ДОГОВОР № 23/08-2017
на выполнение работ  по  устройству автомобильной стоянки      
  по адресу г. Серпухов, пл. Северная
г. Серпухов 


         
                                                                       «23» августа  2017 г.


ООО «СерпуховскийСтроительныйСетевойРесурс» (ООО «СССР»), именуемое в дальнейшем   «Подрядчик», в лице  генерального директора Ломакина Александра Сергеевича, действующего на основании  Устава,    с  одной стороны, и 


Муниципальное унитарное предприятие города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть» (МУП «Серпуховская теплосеть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора   Худяка Юрия Николаевича,   действующего на основании  Устава,  с другой  стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  

с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, 
             на  основании   протокол подведения итогов электронного аукциона                                          № 0848300053217000404 от 04.08.2017г.,  

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по   устройству автомобильной стоянки по адресу г.Серпухов, пл. Северная в соответствии с техническим заданием (Приложение 1)  в объеме, установленном в смете (Приложение 2)  (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2 Работу  Подрядчик выполняет  на своем оборудовании,  своим  инструментом,   из   своих  материалов.

1.3 Техническое задание (Приложение № 1) и смета (Приложение № 2),  являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 
   1.4       Идентификационный код закупки - 17-35043014617504301001-0115-001-4211-244.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора  составляет 1 301 000 руб. 00 коп. (Один миллион триста один рубль 00 коп.),  в т.ч.  НДС 18% - 198 457 руб. 63 коп.             
2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок действия договора  за исключением случаев, предусмотренных договором  и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

2.3.
Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Форма оплаты – безналичный расчет. По договоренности сторон возможна безденежная  форма оплаты, не противоречащая действующему законодательству  - зачет взаимных требований, оплата материалами  или др.

 2.4.
Стоимость договора  указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

2.5.
Стоимость  договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объема и качества выполняемой работы, и иных условий договора.

2.6.
Оплата выполненных работ производится на основании предъявленного Подрядчиком Заказчику счета  в течение 30 календарных дней   после подписания Заказчиком  акта  о приемке выполненных  работ по форме  КС-2 и справки о стоимости выполненных  работ  и затрат по форме  КС-3.

2.7.
В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, при перечислении денежных средств на указанный в договоре счет Подрядчика, обязанность Заказчика по оплате выполненных работ будет считаться исполненной надлежащим образом.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.9    Источник финансирования -  собственные средства Заказчика.

3. Место и сроки выполнения работ 
3.1.    Срок выполнения работ  -  не более 1-го (Одного) календарного месяца с даты подписания настоящего договора обеими сторонами.
При возникновении необходимости переноса срока выполнения работ, новый срок согласовывается   Сторонами в дополнительном соглашении.

3.2.
Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком  досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим договоре  порядке.

3.3. Окончание срока действия настоящего договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. 

3.4. Место выполнения работ: г. Серпухов Московской области, пл. Северная.
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 
4.1.
В течение 5 (Пяти)  рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1),  Акт   о приемке выполненных  работ по форме  КС-2 и справку о стоимости выполненных  работ  и затрат по форме  КС-3  в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату выполненных работ.

4.2. В течении 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 договора, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов произведённых работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, с оформлением экспертного заключения.   Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Срок проведения экспертизы результатов произведённых работ и оформления экспертного заключения составляет не более 5 (Пяти)  рабочих дней.

4.3. Не позднее 5 (Пяти)  рабочих дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему  договору  на предмет соответствия их объема и качества (явные недостатки) требованиям, изложенным в настоящем договоре  и смете.

4.4. По результатам рассмотрения  экспертизы  Заказчик направляет Подрядчику :

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта  о приемке выполненных  работ по форме  КС-2 и справки о стоимости выполненных  работ  и затрат по форме  КС-3, и/или

- запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненной работы, и/или

- мотивированный отказ от принятия выполненной работы, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения договора и (или) отдельным этапам исполнения договора  Подрядчик в течение 5 (Пяти)  рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.

4.6. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков результатов работ, Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе Заказчиком, устранить указанные недостатки (произвести доработки) за свой счет  и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. 

4.7.
В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков (выполнении доработок) в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 4.4 договора.

4.8.
Подписанный Заказчиком и Подрядчиком  акт  о приемке выполненных  работ по форме  КС-2 и справка  о стоимости выполненных  работ  и затрат по форме  КС-3   и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

4.9  Скрытые строительные работы подлежат освидетельствованию Сторонами. Подрядчик   в письменном виде не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня уведомляет Заказчика  о необходимости освидетельствования скрытых          работ. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком предшествующих им скрытых работ и подписания Сторонами соответствующих актов освидетельствования. 

4.10 В случае если представителем Заказчика  внесены в журнал учета выполнения работ замечания по выполненным скрытым работам, то последующие работы не должны выполняться Подрядчиком   без письменного согласия Заказчика, подтверждающего устранение выявленных недостатков. Если последующие работы выполнены без освидетельствования предшествующих им скрытых работ, то Подрядчик  за свой счет,    неся все риски убытков, обязуется по требованию Заказчика  открыть любую часть скрытых работ для целей проведения ее освидетельствования, а затем  восстановить ее.
5. Права и обязанности Сторон
5.1.
Заказчик вправе:

5.1.1.
Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2.
В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору  принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

5.1.3.
Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

5.1.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора  в случаях, предусмотренных разделом 8 настоящего договора.

5.1.8. Для проверки соответствия качества выполняемых работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом   № 44-ФЗ.
5.2.
Заказчик обязан:

5.2.1.
Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (Пяти)  рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим договором. 
5.2.3.
При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ условиям договора требовать устранения замечаний.
5.2.4.
Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора  в случаях, предусмотренных пунктом 8.3 договора.
5.2.6. Для проверки соответствия качества выполняемых работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом    № 44-ФЗ.
5.3.
Подрядчик вправе:

5.3.1.
Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ в установленном   договором порядке.

5.3.2.
Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями договора.

5.3.3.
Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору  других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренных в смете. При этом Подрядчик несет  полную ответственность за их действия, как за свои собственные, в том числе за соблюдение правил и требований охраны труда, противопожарной   и экологической безопасности, другим нормативам и правилам. Подрядчик   при привлечении соисполнителей  гарантирует наличие у последних   всех необходимых документов, разрешений, лицензий, свидетельств  СРО на право производства работ, требуемых в соответствии с Российским законодательством.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение стоимости договора  и (или) объемов работ по настоящему договору. 

5.3.4.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего договора.

5.3.5.
Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3.6.
Досрочно исполнить обязательства по настоящему договору.

5.4.
Подрядчик обязан:

     5.4.1.
Своевременно выполнить работу с надлежащим качеством, в соответствии с  нормами и правилами, изложенными в техническом задании (Приложение № 1). Выполненная работа должна соответствовать    СНиП, ГОСТ, ОСТ, ТУ. 
5.4.2  Выполнить работу в срок, указанный в п. 3.1   настоящего договора в объеме, предусмотренном сметой  (Приложение № 2).   Выполнить работы по настоящему договору на своем оборудовании, из своих материалов . Все поставляемые Подрядчиком   материалы и оборудование должны быть новыми (ранее не находящимися в использовании),  не подвергавшимися  ремонту  или восстановлению, без механических повреждений, иметь соответствующие сертификаты (декларации соответствия) ,   технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик  несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования  государственным  стандартам, техническим условиям и иным обязательным требованиям. Перед началом выполнения работ  Подрядчик  предоставляет  Заказчику  копии счетов-фактур и накладных  на материалы, приобретенные для выполнения работ по настоящему договору и указанные в смете.

5.4.3
Передать результат работы  Заказчику.

5.4.4
Немедленно предупредить Заказчика  обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работы в установленный   настоящим договором срок.

5.4.5
Обеспечить Заказчику  беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их выполнения.

5.4.6 Безвозмездно, в  срок, согласованный с Заказчиком , исправить  все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик  допустил отступление от договора , ухудшившее качество работы.

5.4.7 За свой счет организовать места для сбора, хранения бытового и строительного мусора, а также осуществлять его своевременный вывоз со строительной площадки. Подрядчик  обязан осуществлять ежедневную уборку строительной площадки  и непосредственно прилегающей к ней территории.  По окончании выполнения работ  произвести уборку территории от производственных отходов. Вывезти в 3-х   дневный срок со дня подписания акта выполненных работ Заказчиком  за пределы места производства работ принадлежащие Подрядчику  строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. 

5.4.8 По окончании выполнения работ Подрядчик  предоставляет  Заказчику  исполнительную и техническую (эксплуатационную)  документацию, расчетно-платежные документы, оформленные в установленном порядке. 

5.4.9 Для разрешения всех вопросов, возникающих в процессе выполнения  работ, а также для постоянной связи с Заказчиком назначить своего  компетентного представителя с соответствующими полномочиями.

5.4.10   С момента начала работ и до их завершения Подрядчик   обязан вести журнал учета выполнения работ и предоставлять его для ознакомления Заказчику  по первому требованию. По окончании выполнения работ  Подрядчик  передает журнал  учета выполнения работ  Заказчику.

5.4.11  Своевременно и безвозмездно устранять по требованию Заказчика  несоответствия, возникшие по вине Подрядчика  в период действия  гарантийного срока. 
5.4.12  Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.13
В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего договора, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

5.4.14 
Для выполнения  работ по настоящему договору  привлекать квалифицированный,  аттестованный  и опытный персонал, включая рабочих и специалистов, в количестве, необходимом и достаточном для выполнения работ. В соответствии с нормами и правилами обеспечить  рабочих, инструментом, инвентарём и приспособлениями, сертифицированной специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты.

5.4.15
Разработать проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядчиков; контролировать сроки выполнения субподрядчиками своих обязательств.

5.4.16
В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций  и нанесения ущерба третьим лицам,  восстановить повреждения  за свой счет и в кратчайший срок.

5.4.17 Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или) банковских реквизитов в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня  со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов, надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в договоре.

5.4.18  Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором.
6. Гарантии
6.1 Гарантийный срок  качества выполненных работ  составляет не менее 12 (Двенадцати) календарных   месяцев  с даты  подписания  Акта  о приемке выполненных работ КС-2, справки по форме КС-3 Заказчиком.

   Срок гарантии  продлевается на время, в течение которого, вследствие обнаруженных дефектов объект в целом и/или отдельные его части не могут нормально эксплуатироваться. Невозможность эксплуатации объекта и/или его частей определяется Заказчиком или, по требованию Подрядчика - экспертом. Расходы на экспертизу в этом случае несет Подрядчик, за исключением случаев,  когда экспертизой установлено отсутствие  нарушений Подрядчиком  своих обязательств по договору и/или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками.

6.2.
Если в течение гарантийного срока выявится,  что  объект  при условии его нормальной эксплуатации Заказчиком  имеет дефекты и/или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком   принятых на себя обязательств,  то Заказчик   совместно с Подрядчиком   составляет  рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируются  выявленные недостатки, причины их возникновения, дата обнаружения дефекта и дата его устранения.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик  обязан направить своего полномочного представителя в 2-дневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. Соответственно на срок устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, продлевается срок гарантии. Подрядчик   в период гарантийных обязательств обязан устранить любой такой дефект за свой счет и в кратчайший срок. Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Сторон, но не более 5 календарных  дней с момента обнаружения нарушений.

6.3.
Подрядчик  не вправе отказаться от подписания мотивированного рекламационного акта. Сторонам предоставляется право изложить в этом рекламационном акте свои возражения и доводы по поводу обнаруженного дефекта.

6.4.
В случае, если Подрядчик  в течение срока, согласованного сторонами, не устранит дефекты и недоделки на объекте, указанные в рекламационном акте, то Заказчик   вправе без ущерба своих прав по гарантии  устранить дефекты и недоделки силами других организаций за счет Подрядчика.
7. Ответственность Сторон
7.1.
За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик  вправе потребовать от Заказчика уплату неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части цены выполненных работ.
7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по договору, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере  2,5 процента цены договора, что составляет 32 525  руб. 00 коп. 
7.4.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором,  Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором  срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - Цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов работ;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору  (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа является фиксированным в размере 10 процентов цены договора, что составляет 130 100 руб. 00 коп. 
7.5.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик.

  7.6  В   случае   неисполнения  и/или   ненадлежащего   исполнения   одной   из  сторон обязательств  по договору по её вине, а также в случае нанесения одной из Сторон материального ущерба другой Стороне, включая санкции контролирующих органов, виновная Сторона возмещает другой Стороне убыток в размере реального ущерба на основании письменной претензии Стороны, чьи интересы были нарушены.

7.7. В случае предъявления к Заказчику  государственными органами штрафных санкций с связи с нарушениями, допущенными Подрядчиком  при  выполнении работ по настоящему договору, Подрядчик несет полную ответственность, оплачивает все выставленные штрафы и самостоятельно за свой счет устраняет все нарушения. 

7.8. Риск случайной гибели объекта  работ, указанного  в п. 1.1., и/или его  части по ходу работ несет Подрядчик.  Указанный риск переходит к Заказчику   с даты подписи им  акта о приемке выполненных  работ по форме  КС-2 и справки о стоимости выполненных  работ  и затрат по форме  КС-3,за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков.

7.9. Подрядчик  несет ответственность за пожаро-, электробезопасность, охрану труда,  соблюдение требований экологической безопасности  в зоне производства работ на объекте Заказчика. Подрядчик при производстве работ обязан принять необходимые  меры по соблюдению техники безопасности. Подрядчик  обязан обеспечить в ходе производства работ реализацию необходимых мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

7.10. Подрядчик  несет полную  ответственность за все действия третьих лиц, привлеченных к выполнению работ по настоящему договору.

7.11. Работы  могут выполняться гражданами Российской Федерации, а также работниками из стран ближнего зарубежья, имеющими разрешение на выполнение работ на территории РФ. Для допуска на объект Подрядчик  обязан своевременно предоставить список сотрудников. В случае привлечения к работам иностранных граждан или лиц  без гражданства Подрядчик обязан получить установленные законодательством необходимые разрешения для их работы на территории Российской Федерации. Подрядчик  несет все расходы, связанные с привлечением указанных лиц к работам, в том числе, материальные, социальные, медицинские расходы, расходы, связанные с проживанием и выездом по окончании срока действия российской визы за пределы России расходы по их депортации, в случае нарушения ими правил пребывания на территории России. Подрядчик  обязан самостоятельно обеспечить за свой счет и своими силами питание и проживание своего персонала, занятого при выполнении работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения сотрудников Подрядчика. 
8. Порядок расторжения договора
8.1. Настоящий  договор  может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего договора  от его исполнения в соответствии с положениями  законодательства РФ.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора  в случае, если:

8.2.1. Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок и/или являются существенными и неустранимыми;

8.2.2. Подрядчик  нарушил срок выполнения работ, предусмотренный настоящим договором;

8.2.3. Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора  в срок, установленный настоящим договором, и/или  в ходе исполнения Подрядчиком условий договора  стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим договором  срок.

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки  и/или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать стороной договора.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора  не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчику, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора  в единой информационной системе.
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор  считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты  уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения  договора, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора Подрядчиком выполнены следующие действия:

- устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения;

- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения  договора.
8.9. Расторжение настоящего договора  по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

8.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего договора  по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

8.11. В случае расторжения настоящего договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.

9. Обеспечение исполнения договора
9.1. Обеспечение исполнения договора предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по договору.

В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения договора к такому участнику не применяется. 

Размер обеспечения исполнения договора составляет 5 %  от НМЦК, что составляет 69821  руб. 77 коп.  Исполнение  обязательств  Подрядчика   по договору, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса, возмещению убытков обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: 

МУП «Серпуховская теплосеть»: 

142214   г. Серпухов Московской области, ул. Звездная, 4   тел. 75-09-23,75-09-16

ИНН 5043014617 
КПП 504301001

Р/с  40702810705000240495 в Банке «Возрождение» (ПАО) г.Москва   

К/с  30101810900000000181   БИК 044525181      

Код по ОКПО 42277069  код по ОКВЭД 40.30;   60.24;  80.42   

ОГРН 1025005599167

Способ обеспечения исполнения  договора определяется Подрядчиком   самостоятельно.   


Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.  

           9.2. В случае, если предложенная цена участником закупки снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.3. Обеспечение исполнения договора  распространяется, в том числе, на неисполнение обязательств по договору. Право требования Заказчиком удержания денежных средств из обеспечения исполнения договора возникает при нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору.

9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора  перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора  на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

9.5.
В ходе исполнения договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора  возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору в течение 10 (Десяти)  рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

9.6. В случае неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору обеспечение исполнения договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств, пени за просрочку, штрафа за ненадлежащее исполнение соответственно.

 9.7. Обеспечение исполнения договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

 9.8. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения договора, несет Подрядчик.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору  в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору , а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения договора  и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.3.
Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров
11.1. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области  Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты ее получения.

11.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
12. Срок действия, изменение и дополнение договора
12.1.  Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2017 г.   включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.
12.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора, указанная в части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о договоре  должна быть направлена Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в Реестре договоров.
12.3. Изменение условий настоящего договора  при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:
12.3.1. При снижении цены настоящего договора без изменения предусмотренных настоящим  договором объема и качества выполняемых работ.

12.3.2. При увеличении и/или уменьшении по предложению Заказчика предусмотренного  настоящим договором объема выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение стоимости договора пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в договоре  цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов стоимости договора. При уменьшении предусмотренного договором объёма работы Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы.

12.4. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим  договором, переходят к новому Заказчику.

12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме  и информация о них подлежит размещению в Реестре договоров. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения информация о внесённых в договор изменениях, должна быть направлена Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в Реестре договоров.
13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 14 договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в течение 3 (трёх) рабочих дней. В случае направления уведомлений по почте, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Положения настоящего пункта не применяются для случая, предусмотренного пунктом 8.4 договора.
  13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.3  Положения настоящего договора и вся информация, полученная в ходе его выполнения, считается строго конфиденциальной и не подлежит разглашению и передаче третьим лицам без согласования с другой стороной по договору.

13.4  Настоящий договор составлен в двух экземплярах в письменной форме, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
13.5 По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут руководствоваться нормами и положениями  действующего законодательства.

13.6
Настоящим стороны заверяют друг друга в собственной добросовестности и подтверждают, что являются надлежащим образом зарегистрированными юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладают всеми необходимыми правами и разрешениями для совершения настоящей сделки, включая лицензии, разрешения  и допуски, если таковые необходимы.

13.7
Каждая из сторон подтверждает, что лица, подпись которых поставлена на договоре, а также на приложениях, дополнениях и других документах к настоящему договору, и скреплена печатью соответствующей стороны, обладают всеми необходимыми для этого полномочиями.

 13.8.
Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении  договора  в Реестре договоров  в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

                      14.Адреса и реквизиты сторон

         14.1    Заказчик: МУП «Серпуховская теплосеть»


        142214   г. Серпухов Московской области, ул. Звездная, 4   тел. 75-09-23,75-09-16

ИНН 5043014617 
КПП 504301001

Р/с  40702810705000240495 в Банке «Возрождение» (ПАО) г.Москва   

К/с  30101810900000000181   БИК 044525181      

Код по ОКПО 42277069  код по ОКВЭД 40.30;   60.24;  80.42   

ОГРН 1025005599167

14.2 Подрядчик: ООО «Серпуховский Строительный Сетевой Ресурс»

142200, Московская область, г. Серпухов ул. Луначарского 32, корп.24: 8-916-840-65-58

Р/с40702810740000011848в ПАО СБЕРБАНК  г.Москва

БИК  044525225

К/с 30101810400000000225

ИНН 5077028618 КПП 504301001
shoniko@bk.ru      

	Заказчик:
Директор МУП «Серпуховская теплосеть»

_________________ Ю.Н. Худяк

«______»____________________2017 г. 
	Подрядчик:

Генеральный директор 

ООО «СерпуховскийСтроительный

СетевойРесурс»
 ___________________/Ломакин А.С./

«____» _________________ 2017 г.


Приложение №1 к 

                                                                                                договору

                                                                                                          № 23/08-2017

 от 23.08.2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: МУП «Серпуховская теплосеть».
	№
п/п
	Наименование показателя
	Требуемое значение

	1
	2
	3

	1. 
	Информация о Заказчике
	Краткое наименование: МУП «Серпуховская теплосеть»

Фактический адрес: 142214 Московская область, г. Серпухов,                              ул. Звездная, д.4.

	2. 
	Наименование объекта закупки
	Выполнение работ по устройству автомобильной стоянки пл. Северная

	3. 
	Место выполнения работ
	Московская область, г.о. Серпухов, пл. Северная

	4. 
	Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора и объем услуг.
	Цена договора включает в себя: все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе расходы на выполнение услуг (работ), предусмотренные настоящим Техническим заданием и Проектом, а также все сопутствующие расходы, связанные с надлежащим исполнением Договора, включая: 
-приобретение материалов и необходимого оборудования, 
-расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования и инструмента до объекта;

-вывоз строительного мусора;

Локальные сметные расчеты должны быть составлены на основе действующих единичных расценок, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, утвержденный Министерством регионального развития (ТЕР-2001 МО в редакции 2014г., базисно-индексным методом, по форме 12-граф) с применением ежемесячных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен.

	5. 
	Источник финансирования
	Собственные средства МУП «Серпуховская теплосеть»

	6. 
	Перечень работ
(количественные показатели)


	Выполнить работы, предусмотренные проектно-сметной документации «Устройство автомобильной стоянки пл. Северная» Указанные документы прилагаются к настоящему Техническому заданию.


	7. 
	Требования к выполненным работам (качественные показатели)
	Выполненные работы должны соответствовать требованиям                      проектно-сметной документации «Устройство автомобильной стоянки пл. Северная» Указанные документы прилагаются к настоящему Техническому заданию.


	8. 
	Требования к технологии и организации выполнения работ 
	Производство работ выполняется в условиях существующей городской застройки, работы проводить в соответствии с СанПиН №2.1.2.1002-00 и Закона Московской области от 7 марта 2014 г. N 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области".Обеспечить выполнение мер безопасности (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2», Технического регламента о пожарной безопасности, административно-технических регламентов, экологических и санитарных норм,  и др. нормативных актов)

В процессе выполнения работ, подрядчику необходимо оформлять исполнительную документацию и журнал производства работ, отражающую фактическое исполнение проектных решений на всех стадиях строительства, по мере завершения определенных этапов работ в соответствии с требованиями РД-11-02-2006

Работы на объекте могут выполняться, как с привлечением  граждан Российской Федерации,  так и с привлечением  рабочих  из стран  ближнего зарубежья, имеющих разрешение на нахождение и выполнение работ на территории Российской Федерации

Подрядная организация вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ.
Строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться.

	9. 
	Критерии оценки соответствия выполненных работ
	Оценка соответствия выполненных работ будет осуществляться в форме приёмки в соответствии с объёмами проектно-сметной документации и соблюдения сроков выполнения работ.
Документальным подтверждением соответствия объёма и качества работ, установленным требованиям, в процессе контроля будет являться исполнительная документация, подписанная в ходе контроля Подрядчиком и Заказчиком.

Требования к исполнительной документации:

Исполнительная документация ведётся в ходе работ, в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (п.6.13, п.6.14) и должна отражать фактическое исполнение проектных решений на всех стадиях по мере завершения определенных этапов работ, а так же содержать сведения о входном, операционном и приёмочном контроле качества работ, лицами назначенными приказами.

· В качестве документов, подтверждающих соответствие работ предъявляемым к ним требованиям, прикладываются исполнительные схемы, документы о качестве и т.п.

· В состав исполнительной документации включается исполнительные рабочие чертежи с указанием мест и видов выполненных работ, с записью о соответствии выполненных работ требованиям Проекта (Рабочей документации).

· В состав исполнительной документации включается Акт типовой межотраслевой формы № КС-11.

· В состав исполнительной документации включается Общий журнал работ по форме РД-11-05-2007.

· Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, предъявляется исполнителем при приемке законченного этапа (вида) работ и передаётся Заказчику при приемке объекта в эксплуатацию.  

	10. 
	Требования к безопасности
	Работы выполняются на территории г.о. Серпухов, в пределах выделенного Заказчиком участка. В период проведения работ Подрядчик должен обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающий среды в пределах выделенной ему площадки и установленных рабочих зон для производства работ. (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»). 
Места работ должны быть ограждены подрядчиком, освещены, и обозначены информационными щитами и знаками.

Заказчик не предоставляет площади для размещения сотрудников Подрядчика.

Подрядчик в обязательном порядке до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику список рабочих, которые будут задействованы на объекте с  указанием Ф.И.О. и паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения  работ. 

Перед выполнением работ сотрудники Подрядчика должен пройти вводный инструктаж по охране труда на предприятии Заказчика.

	9
	Требования по сроку гарантий качества 
	Услуги должны быть предоставлены согласно Техническому заданию в полном объеме и в установленные сроки. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы и применяемые материалы.

Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня сдачи объекта (подписания сторонами акта выполненных работ).  Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в 2-дневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантия в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Сторон, но не более 5 дней с момента обнаружения нарушений.

	10
	Требования к применяемым материалам
	Все применяемые оборудование, материалы и комплектующие должны иметь сертификат качества (декларацию соответствия) и другие документы, подтверждающие их качество в соответствии с действующим законодательством.
Применяемые материалы должны соответствовать требованиям, Проекта и технических регламентов.

	14
	Срок выполнения работ

	Не более 1 (одного) календарного месяца с даты заключения договора.
После заключения договора, Подрядчик составляет график производства работ в указанные в настоящем разделе сроки и согласовывает его до начала работ с Заказчиком.

	16
	Информация о исполнителе
	Работы на объекте могут выполняться гражданами Российской Федерации, а также работниками из стран Таможенного Союза, имеющими разрешение на выполнение работ на территории РФ.

	17
	Сроки действия договора
	С даты заключения договора и до 31.12. 2017г.

	18
	Условия оплаты 
	Оплате по договору подлежат только фактически выполненные работы.
Работы считаются выполненными после подписания обеими сторонами актов приемки работ, справки о стоимости выполненных работ. По завершению выполнения работ Исполнитель должен передать Заказчику: 

- подписанную исполнительную документацию, включая акт приёмки работ по форме №КС-11. 

- акты приемки работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счет-фактуру.
- Заказчик в течение 5 рабочих дней рассмотрит и подпишет предъявленные подрядной организацией документы по форме      КС-2, КС-3 или даст мотивированный отказ.

- Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком  счета и надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами актов приемки работ, справки о стоимости выполненных работ и счета-фактуры в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке работ. 
- Авансирование не предусмотрено.


Приложения: 

1. Проектно-сметная документация «Устройство автомобильной стоянки пл. Северная»

Главный   инженер


______________


 / А.В. Орлов /

Начальник ОКС


______________


 / А.Н. Беляков /

Главный энергетик


______________


 / О.В. Куликова  /

Зам. начальника ОКС

______________


 / Ю.А. Пронин /

	Заказчик:
Директор МУП «Серпуховская теплосеть»

_________________ Ю.Н. Худяк

«______»____________________2017 г. 
	Подрядчик:

Генеральный директор 

ООО «СерпуховскийСтроительный

СетевойРесурс»
 ___________________/Ломакин А.С./

«____» _________________ 2017 г.


Приложение №1 к Техническому заданию

«Условия выполнения работ»

	Вид работ
	Способ поставки

	
	

	Устройство автомобильной стоянки – г.Серпухов,                 пл. Северная
	Подрядчик самостоятельно и за свой счет доставляет материалы, оборудование и выполняет устройство автомобильной стоянки по адресу выполнения работ: Московская обл., г. Серпухов, пл. Северная


	Заказчик:
Директор МУП «Серпуховская теплосеть»

_________________ Ю.Н. Худяк

«______»____________________2017 г. 
	Подрядчик:

Генеральный директор 

ООО «СерпуховскийСтроительный

СетевойРесурс»
 ___________________/Ломакин А.С./

«____» _________________ 2017 г.


Приложение №2 к Техническому заданию
Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие потребностям Заказчика
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме

Страна происхождения - Россия

	№

п/п
	Наименование товара
	Наименование страны происхождения товара
	Наименование показателя (параметра)
	Минимальные значения показателей
	Максимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться.
	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
	Ед. изм.

	1. 
	Эмульсии битумные дорожные
ГОСТ Р 52128-

2003 Эмульсии битумные дорожные.

Технические условия Дата введения 2003-10- 01
	Россия
	Описание
	Однородная, маловязкая жидкость темно-коричневого цвета рационально подобранного состава, получаемая путем введения полимера в битум или в водный раствор эмульгатора с последующим диспергированием или в готовую битумную эмульсию.
	Однородная, маловязкая жидкость темно-коричневого цвета рационально подобранного состава, получаемая путем диспергирования битума в водном растворе эмульгатора.
	
	Однородная, маловязкая жидкость темно-коричневого цвета рационально подобранного состава, получаемая путем диспергирования битума в водном растворе эмульгатора
	

	
	
	
	Тип
	битумная эмульсия прямого типа
	битумно- полимерная эмульсия
	
	битумно- полимерная эмульсия
	

	
	
	
	Вид
	анионные
	катионные
	
	катионные
	

	
	
	
	Класс эмульсии
	ЭБА-1 или ЭБПА-1
или ЭБК-1 или ЭБПК-1 или ЭБА-2

или ЭБПА-2
	ЭБК-2 или ЭБПК-2
или ЭБА-3 или ЭБПА-3 или ЭБК-3

или ЭБПК-3
	
	ЭБК-2 

	

	
	
	
	По устойчивости при перемешивании с минеральными материалами
эмульсии
	медленнораспадающиеся
	быстрораспадающиеся
	
	медленнораспадающиеся
	

	2. 
	Бетон тяжелый

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия Дата введения в действие 01.09.2016
	Россия
	Класс прочности
	В7,5
	
	
	В7,5
	

	
	
	
	Наибольшая крупность заполнителя
	
	
	10
	10
	мм

	3. 
	Раствор строительный

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия, Дата введения в действие 01.07.1999
	Россия
	По основному назначению раствор
	
	
	кладочный
	кладочный
	

	
	
	
	По применяемым вяжущим раствор
	простой
	сложный
	
	простой
	

	
	
	
	Марка по прочности
	М100
	
	
	М100
	

	
	
	
	Вид применяемого вяжущего
	цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328 и  известь строительная по ГОСТ 9179
	цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328
	
	цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328 и  известь строительная по ГОСТ 9179
	

	4. 
	Песок для строительных растворов

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия

Дата введения в действие 01.04.2015

ГОСТ 31424-2010. Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия

Дата введения в действие 01.07.2011
	Россия
	Вид песка
	Природный
	из отсевов дробления плотных горных пород
	
	Природный
	

	
	
	
	Группа
	мелкий
	крупный
	
	мелкий
	

	
	
	
	Класс
	II
	I
	
	II
	

	5. 
	Камни бортовые
ГОСТ 6665-91
Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

Дата введения в действие 01.01.1992
	Россия
	Тип
	
	
	прямые бортовые
	прямые бортовые
	

	
	
	
	Длина камней
	1000
	6000
	
	6000
	мм

	
	
	
	Верхние, нижние и вертикальные грани камней
	
	
	взаимно перпендикулярны
	взаимно перпендикулярны
	

	
	
	
	Ширина
	150
	180
	
	180
	мм

	
	
	
	Высота
	
	
	300
	300
	мм

	
	
	
	Армирование
	Камни изготовлены армированными
	Камни изготовлены без армирования
	
	Камни изготовлены без армирования
	

	
	
	
	Назначение
	Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов
	для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров газонов площадок остановок общественного транспорта обособленного полотна трамвайных путей
	
	для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров газонов площадок остановок общественного транспорта обособленного полотна трамвайных путей
	

	6. 
	Сетка сварная

ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия, Дата введения в действие 01.07.2013
	Россия
	В зависимости от диаметра стержней сетка
	лёгкая
	тяжелая
	
	тяжелая
	

	
	
	
	Ширина сетки
	650
	2800
	
	2800
	мм

	
	
	
	Длина сетки
	850
	6000
	
	6000
	мм

	
	
	
	Расстояние между стержнями (в осях) - шаг стержней, продольных
	100
	500
	
	500
	мм

	
	
	
	Расстояние между стержнями (в осях) - шаг стержней, поперечных
	100
	600
	
	600
	мм

	
	
	
	Диаметры стержней, продольных
	3
	16
	
	3
	мм

	
	
	
	Диаметры стержней, поперечных
	3
	16
	
	3
	мм

	
	
	
	Класс стали, применяемой в качестве рабочей арматуры в тяжелых сетках
	А400
	А500С или А600С
	
	А400
	

	
	
	
	Класс стали, применяемой в качестве распределительной арматуры в тяжелых сетках
	А240 или А400 или В500С
	А500С или А600С
	
	А240 или А400 или В500С
	

	
	
	
	Сталь, применяемая для изготовления легких сеток
	арматурная проволока класса Bp-I
	арматурная сталь класса А400  или А500С или В500С или A240
	
	арматурная сталь класса А400  
	

	
	
	
	Вид изготовления сеток
	плоские
	рулонные
	
	рулонные
	

	
	
	
	Форма ячеек
	квадратная
	прямоугольная
	
	прямоугольная
	

	
	
	
	Тип
	1
	4
	
	4
	

	7. 
	Бетон тяжелый

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия Дата введения в действие 01.09.2016
	Россия 
	Класс прочности
	В7,5
	
	
	В7,5
	

	
	
	
	Наибольшая крупность заполнителя
	
	
	20
	20
	мм


	Заказчик:

Директор МУП «Серпуховская теплосеть»

_________________ Ю.Н. Худяк

М.П.
	Подрядчик:

______________ (_______________)

М.П.


	
	
	Приложение № 2 
к договору № 23/08-2017
от 23.08.2017 г.

	  СОГЛАСОВАНО

	
	УТВЕРЖДАЮ

	 Генеральный директор ООО «СССР»
	
	Директор МУП «Серпуховская теплосеть»

	 ________________ Ломакин А.С.
	
	_________________Худяк Ю.Н.

	 "___"_________________2017 г.
	
	"____"________________2017 г.

	 ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - Московская обл., г.Серпухов, пл.Северная

	 Объект - автомобильная стоянка

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на устройство автомобильной стоянки

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	1 301,00 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	414,59 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	104,401 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Мая 2017 г.

	 № п.п.
	Шифр номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения.
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Поправочные коэффициенты
	Стоимость в ценах 2001 г
	Пункт коэффиц. пересчета
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	ЗТР, всего чел.-час

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,298
	3 894,54
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	89
	1
	26,52
	
	24,02
	637,01
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	3 801,2
	1
	1 132,76
	
	7,75
	8 778,89
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	446,72
	1
	133,12
	
	24,02
	3 197,54
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4,34
	1
	1,29
	
	12,51
	16,14
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	95
	
	151,66
	95%*0,85
	81
	3 105,99
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	50
	
	79,82
	50%*0,85*0,8
	34
	1 303,75
	

	 
	
	Затраты труда
	чел.-ч
	11,41
	
	1
	
	
	
	
	3,4

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 392,05
	
	
	13 841,78
	3,4

	 2
	ТЕР01-02-057-02
	Добор грунта вручную
	100 м3 грунта
	0,149
	1 201,2
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	1 201,2
	1
	178,98
	
	24,02
	4 299,1
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	0
	1
	0
	
	1
	0
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	0
	1
	0
	
	24,02
	0
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0
	1
	0
	
	1
	0
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	143,18
	80%*0,85
	68
	2 923,39
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	45
	
	80,54
	45%*0,85*0,8
	31
	1 332,72
	

	 
	
	Затраты труда
	чел.-ч
	154
	
	1
	
	
	
	
	22,95

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	402,7
	
	
	8 555,21
	22,95

	 3
	ТССЦпг03-21-01-005
	Расстояние перевозки: от 4.1 до 5 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	1 т груза
	477
	6,69
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	0
	1
	0
	
	24,02
	0
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	6,69
	1
	3 191,13
	
	7,24
	23 103,78
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	0
	1
	0
	
	24,02
	0
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0
	1
	0
	
	7,24
	0
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	0
	
	120
	0
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	0
	
	65
	0
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	3 191,13
	
	
	23 103,78
	0

	 4
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н=0,15м)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,9938
	2 324,46
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	126,07
	1
	125,29
	
	24,02
	3 009,47
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2 186,19
	1
	2 172,64
	
	5,49
	11 927,79
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	177,53
	1
	176,43
	
	24,02
	4 237,85
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	12,2
	1
	12,12
	
	5,96
	72,24
	

	 4.1
	408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	-0,9938
	0
	
	0
	
	1
	0
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	142
	
	428,44
	142%*0,85
	121
	8 769,26
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	95
	
	286,63
	95%*0,85*0,8
	65
	4 710,76
	

	 
	
	Затраты труда
	чел.-ч
	15,72
	
	1
	
	
	
	
	15,62

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	3 025,12
	
	
	28 489,52
	15,62

	 5
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний к-1,1 т.ч.пр.27.2
	м3
	109,32
	55,26
	1
	6041,02
	
	7,83
	47301,19
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ТЕР27-06-017-01
	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см
	1000 м2 основания
	0
	145 787,98
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	2 636,95
	1
	0
	
	24,02
	0
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2 381,94
	1
	0
	
	5,44
	0
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	178,78
	1
	0
	
	24,02
	0
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	140 769,09
	1
	0
	
	5,64
	0
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	142
	
	0
	142%*0,85
	121
	0
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	95
	
	0
	95%*0,85*0,8
	65
	0
	

	 
	
	Затраты труда
	чел.-ч
	301,71
	
	1
	
	
	
	
	0

	 6.1
	[401-0110]
	Исключается стоимость: Бетон дорожный, класс В27,5 (М350)
	м3
	0
	845,43
	
	0
	
	5,59
	0
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	0
	
	
	0
	0

	 7
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 
	0,9937
	58 585,02
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	1 404
	1
	1 395,15
	
	24,02
	33 511,5
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1 590,53
	1
	1 580,51
	
	8,34
	13 181,45
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	243
	1
	241,47
	
	24,02
	5 800,11
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	55 590,49
	1
	55 240,27
	
	5,8
	320 393,57
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	1 718,45
	105%*0,85
	89
	34 987,33
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	1 063,8
	65%*0,85*0,8
	44
	17 297,11
	

	 
	
	Затраты труда
	чел.-ч
	180
	
	1
	
	
	
	
	178,87

	 7.1
	[401-0061]
	Исключается стоимость: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	- 101,3574
	520
	
	-52705,85
	
	5,82
	-306748,05
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	8 292,33
	
	
	112 622,91
	178,87

	 8
	[401-0183]
	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	99,37
	608,37
	1
	60453,73
	
	5,33
	322218,38
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	ТЕР27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0,6625
	128,43
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	112,74
	1
	74,69
	
	24,02
	1 794,05
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	15,69
	1
	10,39
	
	7,97
	82,81
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	0,95
	1
	0,63
	
	24,02
	15,13
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0
	1
	0
	
	1
	0
	

	 9.1
	204-9182
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	-0,6625
	0
	
	0
	
	1
	0
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	142
	
	106,95
	142%*0,85
	121
	2 189,11
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	95
	
	71,55
	95%*0,85*0,8
	65
	1 175,97
	

	 
	
	Затраты труда
	чел.-ч
	12,43
	
	1
	
	
	
	
	8,23

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	263,58
	
	
	5 241,94
	8,23

	 10
	[101-6040]
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	662,5
	14,62
	1
	9685,75
	
	3,4
	32931,55
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ТЕР27-06-026-01
	 Розлив вяжущих материалов (расход 0,3кг/м2)
	1 т
	0,198
	1 571,84
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	0
	1
	0
	
	24,02
	0
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	39,6
	1
	7,84
	
	9,14
	71,66
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	7,15
	1
	1,42
	
	24,02
	34,11
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1 532,24
	1
	303,38
	
	9,79
	2 970,09
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	142
	
	2,02
	142%*0,85
	121
	41,27
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	95
	
	1,35
	95%*0,85*0,8
	65
	22,17
	

	 11.1
	[101-1561]
	Исключается стоимость: Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	-0,20394
	1487,61
	
	-303,38
	
	9,79
	-2970,09
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	11,21
	
	
	135,1
	0

	 12
	[101-4960]
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2
	т
	0,20394
	2 018,19
	1
	411,59
	
	6,48
	2667,1
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,6625
	46 665,34
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	368,45
	1
	244,1
	
	24,02
	5 863,28
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2 386,22
	1
	1 580,87
	
	5,43
	8 584,12
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	262,54
	1
	173,93
	
	24,02
	4 177,8
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	43 910,67
	1
	29 090,82
	
	5,15
	149 817,72
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	142
	
	593,6
	142%*0,85
	121
	12 149,71
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	95
	
	397,13
	95%*0,85*0,8
	65
	6 526,7
	

	 
	
	Затраты труда
	чел.-ч
	38,3
	
	1
	
	
	
	
	25,37

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	31 906,52
	
	
	182 941,53
	25,37

	 14
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,6625
	5 475,42
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	ЗП=0,87*2; ЭММ=3,1*2; ЗПм=0*2; Мат=5471,45*2; ТЗТ=0,09*2; ТЗТм=0*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	0,87
	2
	1,15
	
	24,02
	27,62
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	3,1
	2
	4,11
	
	4,2
	17,26
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	0
	2
	0
	
	24,02
	0
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	5 471,45
	2
	7 249,67
	
	5,16
	37 408,3
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	142
	
	1,63
	142%*0,85
	121
	33,42
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	95
	
	1,09
	95%*0,85*0,8
	65
	17,95
	

	 
	
	Затраты труда
	чел.-ч
	0,09
	
	2
	
	
	
	
	0,12

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	7 257,65
	
	
	37 504,55
	0,12

	 15
	ТЕР27-06-020-02
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,6625
	57 625,46
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	368,45
	1
	244,1
	
	24,02
	5 863,28
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2 386,22
	1
	1 580,87
	
	5,43
	8 584,12
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	262,54
	1
	173,93
	
	24,02
	4 177,8
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	54 870,79
	1
	36 351,9
	
	4,45
	161 765,96
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	142
	
	593,6
	142%*0,85
	121
	12 149,71
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	95
	
	397,13
	95%*0,85*0,8
	65
	6 526,7
	

	 
	
	Затраты труда
	чел.-ч
	38,3
	
	1
	
	
	
	
	25,37

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	39 167,6
	
	
	194 889,77
	25,37

	 Бордюрный камень

	 16
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (тех.часть прил 27.3)
	100 м бортового камня
	1,77
	723,29
	
	
	
	
	
	

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Зарплата
	
	
	643,64
	1
	1 139,24
	
	24,02
	27 364,54
	

	 
	
	Эксплуатация машин
	
	
	79,65
	1
	140,98
	
	7,28
	1 026,33
	

	 
	
	в т.ч. зарплата машиниста
	
	
	9,18
	1
	16,25
	
	24,02
	390,33
	

	 
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0
	1
	0
	
	5,74
	0
	

	 16.1
	413-9010
	Камни бортовые
	м
	177
	0
	
	0
	
	1
	0
	

	 
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	142
	
	1 640,8
	142%*0,85
	121
	33 583,39
	

	 
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	95
	
	1 097,72
	95%*0,85*0,8
	65
	18 040,67
	

	 
	
	Затраты труда
	чел.-ч
	76,08
	
	1
	
	
	
	
	134,66

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	4 018,74
	
	
	80 014,93
	134,66

	 17
	[403-8021]
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	177
	63,31
	1
	11205,87
	
	3,37
	37763,78
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 18
	[401-0063]
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100))к-0,86 т.ч. т.27.3
	м3
	8,98
	582,62
	1
	5231,93
	
	5,71
	29874,32
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 19
	[402-0004]
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 к=0,33 т.ч. т.27.3
	м3
	0,035
	519,8
	1
	18,19
	
	6,5
	118,24
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	191 976,71
	
	
	1 160 215,58
	414,59

	 Итого
	
	1 160 215,58

	 Непредвиденные расходы 2%
	1160215,58*0,02
	2%
	23 204,31

	 Итого
	
	1 183 419,89

	 НДС 18%
	1183419,89*0,18
	18%
	213 015,58

	 Итого
	
	1 396 435,47

	Итого с учетом тендерного снижения К=0,931657802                                                1 301 000,00

	

	

	

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
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